

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, associação civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça da Luz, nº 2, Bom Retiro, CEP 01120-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.290.846/0001-82, vem por meio deste, convidar fornecedores a apresentar proposta para aplicação de película de controle solar, nos termos e condições mencionados abaixo:

## **I. JUSTIFICATIVA**

A APAC tem por objetivo a efetivação de atividades de natureza cultural, consubstanciadas na colaboração técnica, material e financeira que garanta a preservação e a conservação do acervo artístico e divulgação da Pinacoteca do Estado de São Paulo ("Pinacoteca") como centro de referência de atividades e pesquisa de caráter cívico, educacional, artístico e cultural, objetivando, no cumprimento de sua atuação, o apoio ao funcionamento da Pinacoteca.

No âmbito de suas atividades estatutárias a APAC firmará com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, Contrato de Gestão, o qual terá por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela APAC, das atividades e serviços na área de museologia na Pinacoteca.

## **II. OBJETO**

II. 1. O objeto do presente Convite consiste na escolha da proposta mais vantajosa para aplicação de película de controle solar, conforme ANEXO I – Termo de referência.

II. 2. A empresa vencedora deverá prestar os serviços com respeito aos termos deste Convite, bem como obedecidos os termos e condições do contrato a ser assinado entre a APAC e a empresa vencedora.

## **III. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA**

III. 1. Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar proposta ("Proposta"), da qual deverá constar, pelo menos, as seguintes informações:

- (i) Nome e qualificação completa da empresa, endereço e telefone para contato;
- (ii) Valor proposto.

# **PINACOTECA DE SÃO PAULO**

(iii) Cópia do cartão de CNPJ, comprovante de Inscrição estadual e municipal, se houver, bem como cópia do contrato social e alterações posteriores;

## **IV. ENTREGA DAS PROPOSTAS**

IV. 1. As propostas deverão ser entregues por e-mail para: [compras@pinacoteca.org.br](mailto:compras@pinacoteca.org.br), aos cuidados da Área de Compras, até o dia 05/08/2018.

## **V. PRAZO DE VIGÊNCIA.**

V.1. O Contrato celebrado em decorrência deste Convite terá prazo pontual e o seu termino será com a entrega dos serviços.

## **VI. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO**

VI. 1. Os resultados serão divulgados mediante comunicação às empresas participantes do processo.

VI. 2. A homologação da escolha da empresa selecionada será efetuada por intermédio da assinatura do respectivo Contrato.

VI. 3. Decorrido o prazo, se o vencedor não assinar referido Contrato, será facultado à APAC a seleção de outra empresa participante.

## **VII. DISPOSIÇÕES GERAIS**

VII. 1. Não será admitida a participação de empresas:

- a. suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública;
- b. declaradas inidôneas;
- c. que possuírem qualquer débito ou pendência junto à APAC ou à Administração Pública;
- d. que estiverem sob regime de falência ou concordata;
- e. que tenham em seu quadro de sócios ou de administradores, pessoas que sejam consangüíneas ou parentes até o 3º (terceiro) grau do Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, diretores, conselheiros e funcionários da APAC.

## **PINACOTECA DE SÃO PAULO**

VII. 2. Serão liminarmente desclassificadas as propostas que:

- a. não obedecerem às exigências deste Convite;
- b. contenham preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero.

VII. 3. Quaisquer outras informações, atendimentos ou contatos a respeito deste Convite serão prestados exclusivamente por escrito, por meio do e-mail [compras@pinacoteca.org.br](mailto:compras@pinacoteca.org.br) e a solicitação de informações não motivará a prorrogação do prazo fixado para entrega das propostas.

VII. 4. O presente convite não obriga a APAC, sob qualquer forma, a assinar o respectivo Contrato com o concorrente selecionado nos termos deste Convite, sendo facultado à APAC revogar o presente convite, a qualquer tempo, inclusive antes da assinatura do Contrato, por fundado motivo, obrigando-se, neste caso, a cientificar os interessados mediante o envio de notificação.

São Paulo, 20 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Marcelo Dantas  
Diretor  
Adm Financeiro

## Anexo I

**522 m2 para aplicação de película de controle solar**

| PROGRAMAÇÃO DE INSTALAÇÃO - PARCIAL PARA INTERDITAR O OCTOGONO NO FINAL / SUGESTÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 9 | 8 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| INICIO                                                                             | Limpeza dos vidros, sem a retirada das manchas de tintas, pois esse processo deverá ser feito no final da instalação, PRAZO ESTIMADO: 3 DIAS                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 1. Fase                                                                            | Retirada das películas existentes e instalação do novo material - será feito na sequência: 1 a 7 com prazo estimado de 2 dias a cada fileira de 13 peças total de 14 dias.                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 2. Fase                                                                            | Retirada das películas existentes e instalação do novo material - será feito 11 peças na parte superior e inferior com prazo estimado 2 dias por fileira total de 4 dias.                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 3. Fase                                                                            | Retirada das películas existentes e instalação do novo material - será feito na sequência: 8 e 9 com prazo estimado de 2 dias a cada fileira de 13 peças total de 4 dias.                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 4. Fase                                                                            | Retirada das películas existentes e instalação do novo material - será feito na sequência: 12 a 22 a retirada de todas as películas existentes no prazo estimado de 7 dias, aplicação do novo material, virar os vidros no lugar prazo de 5 dias = total de 12 dias.                                                                                                           |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Final                                                                              | Limpeza fina, com a retirada das manchas das tintas, caso o cliente optar por nosso serviço = 7 dias.                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Prazo total                                                                        | ESTIMAMOS 44 DIAS DE EXECUÇÃO PARA O FIM DOS TRABALHOS, ESSES PRAZOS SÃO TODOS PREVISTOS, POIS TEREMOS O REAL TEMPO CONFORME A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, SENDO PARA + OU -, <b>IMPORTANTE:</b> TODOS OS TEMPOS, DEPENDEMOS DA RETIRADA DAS PEÇAS FEITA PELA EQUIPE PINACOTECA, QUE INICIALMENTE VAMOS SOLICITAR A RETIRADA DE 1 FILEIRA POR VEZ, E AUMENTAR CONFORME A EVOLUÇÃO. |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

PINACOTECA LUZ

PRACA DA LUZ, 2 CEP: 01120-010 SÃO PAULO - SP- BRASIL 55 11 3324.1000

## ESTACÃO PINACOTECA E MEMORIAL DA RESISTÊNCIA

LARGO GENERAL OSÓRIO, 66 CEP: 01213-010 SÃO PAULO - SP - BRASIL 55 11 3335.4990

WWW.PINACOTECA.ORG.BR